

海口市谭文中学改建项目 工程
招标控制价


招标控制价 264,288,420.31 元

(大写): 贰亿陆仟肆佰贰拾捌万捌仟肆佰贰拾元叁角壹分


结构型式: 建筑层数:

建筑面积: 经济指标:

招 标 人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位盖章)

法定代理人
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2025年07月27日

复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2023年12月31日

王红艳

李飞

编制时间: 2022年11月24日

复核时间: 2022年11月24日

招标控制价编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：海口市谭文中学改建项目
2. 建设地点：海口市琼山区三门坡镇
3. 建设单位：海口佳和项目管理有限公司

主要工程内容：

（1）建筑单体工程：本次新建总建筑面积 55637.20 平方米（包含地上建筑面积 51464.09 平方米，地下建筑面积 4173.11 平方米）；另外，现状保留并适当改造翻新的建筑面积 1150 m²。

（2）室外附属工程：校内道路及广场工程、室外停车场工程、室外水电管网工程、园林绿化工程、运动场工程、围墙工程等。

二、编制原则和依据

1. 《海口市谭文中学改建项目改造项目》相关文件；相关技术标准、规范、图集；
2. 海南省建设厅颁布的《工程量清单项目计量规范》(2013-海南)、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省装配式建筑工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》、《海南省建设工程施工机械台班单价(2017)》、《海南省建设工程施工仪器仪表台班单价(2017)》；

3. 海南省建设标准定额站主办的《海南省工程造价信息》2022 年 10 月海口市信息价，缺省部分按周边市县或市场咨询价格；

4. 人工单价按琼建定[2022]3 号文件《海南省建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》规定进行调整，执行 2017 年以后发布的我省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑和施工机械台班费用单价等综合定额的工程项目，其定额人工单价调至 145 元/工日；

5. 海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]048 号）；

6. 社会保障费统一按定额人工费的 23.50%执行。

三、其他说明

1. 暂列金额 3000000 元，专业工程暂估价 2599100 元，共计 5599100 元，计入建筑工程中。

(招-表1)

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：海口市谭文中学改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：高中部教学楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1.1	地下室部分-土建工程	21903209.64		482895.83	521111.77
1.2	地下室部分-消防工程电气工程	384437.08		6833.34	14215.85
1.3	地下室部分-电气工程	719671.8		6682.21	13396.23
1.4	地下室部分-人防电气工程	262296.37		1640.95	3163.95
1.5	地下室部分-暖通工程	396882.96		6963.29	14478.61
1.6	地下室部分-人防暖通工程	395552.35		5129.3	10513.55
1.7	地下室部分-给排水工程	1943869.67		15197.78	30016.51
1.8	地下室部分-消防水工程	995404.6		16749.04	34766
2.1	地上部分-土建工程	25614008.1	70000	612148.68	753632.7
2.2	地上部分-电气工程	2330086.23		34886.12	72035.73
2.3	地上部分-暖通工程	83939.36		1829.12	3833.11
2.4	地上部分-给排水工程	463350.6		6581.66	13555.42
2.5	地上部分-消防水工程	280668.85		3971.7	8178.47
合计		55773377.61	70000	1201509.02	1492897.9

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室部分
 单位：元
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	地下室部分-土建工程	21903209.64		482895.83	521111.77
2	地下室部分-消防工程电气工程	384437.08		6833.34	14215.85
3	地下室部分-电气工程	719671.8		6682.21	13396.23
4	地下室部分-人防电气工程	262296.37		1640.95	3163.95
5	地下室部分-暖通工程	396882.96		6963.29	14478.61
6	地下室部分-人防暖通工程	395552.35		5129.3	10513.55
7	地下室部分-给排水工程	1943869.67		15197.78	30016.51
8	地下室部分-消防水工程	995404.6		16749.04	34766
合计		27001324.47		542091.74	641662.47

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室部分-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	14227928.19	
1.1	土石方工程	434744.29	
1.2	基坑支护工程	59322.53	
1.3	锚杆基础工程	486957.81	
1.4	砌筑工程	292176.44	
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	7875522.54	
1.6	门窗工程	655632.68	
1.7	防水工程	2577102.55	
1.8	楼地面装饰工程	891365.41	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	536957.96	
1.10	天棚工程	244205.74	
1.11	其它工程	173940.24	
二	措施项目费	2345647.78	
1	施工单价措施项目费	1516741.22	
2	施工总价措施项目费	828906.56	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	482895.83	
2.2	其中：临时设施费	246006.66	
2.3	其中：雨季施工增加费	81336.64	
2.4	其中：夜间施工增加费	18667.43	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	3000000	—
3.1	其中：暂列金额	3000000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	521111.77	—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 地下室部分-土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	521111.77	—
五	税金	1808521.9	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		21,903,209.64	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室部分-消防工程电气
工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	308197.81	
1.1	消防设备电源监控系统	20914.14	
1.2	电气火灾监控系统	17358.37	
1.3	防火门监控系统	30077.55	
1.4	火灾自动报警系统	182182.07	
1.5	一氧化碳监控系统	6445.67	
1.6	消防动力	51220.01	
二	措施项目费	30280.91	
1	施工单价措施项目费	4807.09	
2	施工总价措施项目费	25473.82	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6833.34	
2.2	其中：临时设施费	15339.29	
2.3	其中：雨季施工增加费	2644.41	
2.4	其中：夜间施工增加费	656.78	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	14215.85	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	14215.85	—
五	税金	31742.51	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		384,437.08	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室部分-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	617530.77	
1.1	配电箱系统	90592.47	
1.2	应急系统	31619.43	
1.3	照明系统	62034.24	
1.4	动力系统	302641.26	
1.5	防雷系统	14455.94	
1.6	弱电系统	116187.43	
二	措施项目费	29322.36	
1	施工单价措施项目费	5074.42	
2	施工总价措施项目费	24247.94	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6682.21	
2.2	其中：临时设施费	14454.88	
2.3	其中：雨季施工增加费	2491.94	
2.4	其中：夜间施工增加费	618.91	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	13396.23	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	13396.23	—
五	税金	59422.44	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		719,671.80	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室部分-人防电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	230536.68	
1.1	配电箱系统	34437.39	
1.2	动力系统	189311.77	
1.3	弱电系统	6787.52	
二	措施项目费	6938.24	
1	施工单价措施项目费	1148.57	
2	施工总价措施项目费	5789.67	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1640.95	
2.2	其中：临时设施费	3413.99	
2.3	其中：雨季施工增加费	588.55	
2.4	其中：夜间施工增加费	146.18	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3163.95	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3163.95	—
五	税金	21657.5	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		262,296.37	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室部分-暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	319334.21	
1.1	设备	78174.92	
1.2	风管、风阀等	241159.29	
二	措施项目费	30299.99	
1	施工单价措施项目费	4351.67	
2	施工总价措施项目费	25948.32	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6963.29	
2.2	其中：临时设施费	15622.82	
2.3	其中：雨季施工增加费	2693.29	
2.4	其中：夜间施工增加费	668.92	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	14478.61	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	14478.61	—
五	税金	32770.15	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		396,882.96	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室部分-人防暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	330520.86	
1.1	设备	107390.46	
1.2	风管、风阀等	223130.4	
二	措施项目费	21857.65	
1	施工单价措施项目费	2942.5	
2	施工总价措施项目费	18915.15	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5129.3	
2.2	其中：临时设施费	11344.41	
2.3	其中：雨季施工增加费	1955.71	
2.4	其中：夜间施工增加费	485.73	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	10513.55	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	10513.55	—
五	税金	32660.29	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		395,552.35	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室部分-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1689077.54	
1.1	给水系统	69275.17	
1.2	压力排水系统	240093.29	
1.3	消防车取水	41492.71	
1.4	生活泵房	936243.46	
1.5	人防给排水	401972.91	
二	措施项目费	64272.62	
1	施工单价措施项目费	9715.84	
2	施工总价措施项目费	54556.78	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	15197.78	
2.2	其中：临时设施费	32388.61	
2.3	其中：雨季施工增加费	5583.61	
2.4	其中：夜间施工增加费	1386.78	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	30016.51	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	30016.51	—
五	税金	160503	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,943,869.67	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室部分-消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	800982.12	
1.1	消火栓系统	157374.61	
1.2	喷淋系统	260399.08	
1.3	消防泵房	383208.43	
二	措施项目费	77467.11	
1	施工单价措施项目费	15131.3	
2	施工总价措施项目费	62335.81	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	16749.04	
2.2	其中：临时设施费	37513.45	
2.3	其中：雨季施工增加费	6467.11	
2.4	其中：夜间施工增加费	1606.21	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	34766	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	34766	—
五	税金	82189.37	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		995,404.60	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 地上部分

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	地上部分-土建工程	25614008.1	70000	612148.68	753632.7
2	地上部分-电气工程	2330086.23		34886.12	72035.73
3	地上部分-暖通工程	83939.36		1829.12	3833.11
4	地上部分-给排水工程	463350.6		6581.66	13555.42
5	地上部分-消防水工程	280668.85		3971.7	8178.47
合计		28772053.14	70000	659417.28	851235.43

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上部分-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	19636416.58	
1.1	砌筑工程	953920.37	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	7606942.21	
1.3	装配式建筑工程	2296757.31	
1.4	门窗工程	1029174.23	
1.5	屋面及防水工程	698474.93	
1.6	楼地面装饰工程	2242483.14	
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	3682509.03	
1.8	天棚工程	512437.36	
1.9	其它工程	613718	
二	措施项目费	3039040.72	
1	施工单价措施项目费	1973647.08	
2	施工总价措施项目费	1065393.64	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	612148.68	
2.2	其中：临时设施费	312621.87	
2.3	其中：雨季施工增加费	114373.45	
2.4	其中：夜间施工增加费	26249.64	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	70000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	70000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	753632.7	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	753632.7	—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上部分-土建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上部分-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1906835.4	
1.1	配电箱系统	164520.8	
1.2	应急系统	124569.57	
1.3	照明系统	644590.65	
1.4	动力系统	376941.3	
1.5	防雷系统	82799.37	
1.6	弱电系统	513413.71	
二	措施项目费	158822.66	
1	施工单价措施项目费	29479.98	
2	施工总价措施项目费	129342.68	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	34886.12	
2.2	其中：临时设施费	77728.51	
2.3	其中：雨季施工增加费	13399.96	
2.4	其中：夜间施工增加费	3328.09	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	72035.73	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	72035.73	—
五	税金	192392.44	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		2,330,086.23	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上部分-暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	64947.17	
1.1	风管、风阀等	58790.19	
1.2	其他	6156.98	
二	措施项目费	8228.31	
1	施工单价措施项目费	1373.04	
2	施工总价措施项目费	6855.27	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1829.12	
2.2	其中：临时设施费	4136.03	
2.3	其中：雨季施工增加费	713.03	
2.4	其中：夜间施工增加费	177.09	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3833.11	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3833.11	—
五	税金	6930.77	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		83,939.36	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上部分-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	381508.45	
1.1	给水系统	25801.39	
1.2	污废水系统	64338.73	
1.3	雨水系统	69384.66	
1.4	冷凝水系统（立干管部分）	9369.11	
1.5	洁具部分	212614.56	
二	措施项目费	30028.42	
1	施工单价措施项目费	5672.25	
2	施工总价措施项目费	24356.17	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6581.66	
2.2	其中：临时设施费	14626.68	
2.3	其中：雨季施工增加费	2521.56	
2.4	其中：夜间施工增加费	626.27	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	13555.42	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	13555.42	—
五	税金	38258.31	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		463,350.60	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上部分-消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	231002.71	
1.1	消火栓系统	231002.71	
二	措施项目费	18313.18	
1	施工单价措施项目费	3617.5	
2	施工总价措施项目费	14695.68	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	3971.7	
2.2	其中：临时设施费	8824.79	
2.3	其中：雨季施工增加费	1521.34	
2.4	其中：夜间施工增加费	377.85	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	8178.47	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	8178.47	—
五	税金	23174.49	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		280,668.85	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 综合楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	综合楼-土建工程	28528639.61	67000	660306.6	811735.75
2	综合楼-电气工程	2714709.2		33793.75	69107.57
3	综合楼-高低压工程	1112197.47		4337.62	7747.82
4	综合楼-消防电气工程	107574.36		1485.54	3055.18
5	综合楼-暖通工程	87075.89		1837.47	3846.53
6	综合楼-给排水工程	368977.14		4342.09	8849.84
7	综合楼-消防水工程	315465.73		4435.67	9130.91
合计		33234639.4	67000	710538.74	913473.6

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	21936533.68	
1.1	土石方工程	100454.15	
1.2	砌筑工程	1055583.33	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	9308597.25	
1.4	装配式建筑工程	2020458.14	
1.5	门窗工程	1179285.45	
1.6	屋面及防水工程	935919.96	
1.7	楼地面装饰工程	2741155.76	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	3240710.85	
1.9	天棚工程	833929.54	
1.10	其它工程	520439.25	
二	措施项目费	3357794.43	
1	施工单价措施项目费	2205169.64	
2	施工总价措施项目费	1152624.79	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	660306.6	
2.2	其中：临时设施费	336894.63	
2.3	其中：雨季施工增加费	126411.16	
2.4	其中：夜间施工增加费	29012.4	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	67000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	67000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	811735.75	—
4	其中：垃圾处置费		—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 综合楼-土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
5	其中：社保费	811735.75	—
五	税金	2355575.75	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		28,528,639.61	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2269207.49	
1.1	配电箱系统	172412.36	
1.2	应急系统	120311.1	
1.3	照明系统	497796.63	
1.4	动力系统	890570.65	
1.5	防雷系统	80400.74	
1.6	弱电系统	507716.01	
二	措施项目费	152243.84	
1	施工单价措施项目费	27833.09	
2	施工总价措施项目费	124410.75	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	33793.75	
2.2	其中：临时设施费	74568.93	
2.3	其中：雨季施工增加费	12855.26	
2.4	其中：夜间施工增加费	3192.81	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	69107.57	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	69107.57	—
五	税金	224150.3	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		2,714,709.20	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼-高低压工程第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	995921.27	
1.1	一、配电房部分	656681.67	
1.2	二、发电机组部分	339239.6	
二	措施项目费	16695.56	
1	施工单价措施项目费	2198.66	
2	施工总价措施项目费	14496.9	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4337.62	
2.2	其中：临时设施费	8360.1	
2.3	其中：雨季施工增加费	1441.23	
2.4	其中：夜间施工增加费	357.95	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	7747.82	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	7747.82	—
五	税金	91832.82	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,112,197.47	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼-消防电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	88892.85	
1.1	消控室	65669.22	
1.2	消防设备电源监控系统	7249.89	
1.3	电气火灾监控系统	15973.74	
二	措施项目费	6744.04	
1	施工单价措施项目费	1252.4	
2	施工总价措施项目费	5491.64	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1485.54	
2.2	其中：临时设施费	3296.63	
2.3	其中：雨季施工增加费	568.32	
2.4	其中：夜间施工增加费	141.15	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3055.18	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3055.18	—
五	税金	8882.29	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		107,574.36	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼-暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	67743.16	
1.1	设备	10909.16	
1.2	风管、风阀等	48822.6	
1.3	其他	8011.4	
二	措施项目费	8296.45	
1	施工单价措施项目费	1415.22	
2	施工总价措施项目费	6881.23	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1837.47	
2.2	其中：临时设施费	4150.52	
2.3	其中：雨季施工增加费	715.53	
2.4	其中：夜间施工增加费	177.71	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3846.53	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3846.53	—
五	税金	7189.75	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		87,075.89	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	310073.46	
1.1	给水系统	34175.06	
1.2	污废水系统	38235.2	
1.3	雨水系统	59689.64	
1.4	冷凝水系统（立干管部分）	5121.71	
1.5	洁具部分	172851.85	
二	措施项目费	19587.84	
1	施工单价措施项目费	3641.43	
2	施工总价措施项目费	15946.41	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4342.09	
2.2	其中：临时设施费	9549.22	
2.3	其中：雨季施工增加费	1646.23	
2.4	其中：夜间施工增加费	408.87	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	8849.84	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	8849.84	—
五	税金	30466	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		368,977.14	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼-消防水工程第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	259903.36	
1.1	消火栓系统	259903.36	
二	措施项目费	20383.83	
1	施工单价措施项目费	3975.29	
2	施工总价措施项目费	16408.54	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4435.67	
2.2	其中：临时设施费	9852.5	
2.3	其中：雨季施工增加费	1698.52	
2.4	其中：夜间施工增加费	421.85	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	9130.91	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	9130.91	—
五	税金	26047.63	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		315,465.73	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：初中部教学楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	初中部教学楼-土建工程	16223588.31	35000	440488.46	468017.61
2	初中部教学楼-电气工程	1433246.48		21329.95	44031.2
3	初中部教学楼-暖通工程	30481.99		754.3	1586.78
4	初中部教学楼-给排水工程	319572.48		4815.99	9947.53
5	初中部教学楼-消防水工程	188010.93		2690.18	5542.66
合计		18194900.19	35000	470078.88	529125.78

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：初中部教学楼-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	12280059.66	
1.1	土石方工程	68683.43	
1.2	砌筑工程	644934.25	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	5160317.59	
1.4	装配式建筑工程	1109168.47	
1.5	门窗工程	643005.05	
1.6	屋面及防水工程	392000.72	
1.7	楼地面装饰工程	1550626.68	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	2046985.39	
1.9	天棚工程	285881.35	
1.10	其它工程	378456.73	
二	措施项目费	2100948.7	
1	施工单价措施项目费	1347067.12	
2	施工总价措施项目费	753881.58	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	440488.46	
2.2	其中：临时设施费	225744.21	
2.3	其中：雨季施工增加费	71287.78	
2.4	其中：夜间施工增加费	16361.13	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	35000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	35000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	468017.61	—
4	其中：垃圾处置费		—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：初中部教学楼-土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
5	其中：社保费	468017.61	—
五	税金	1339562.34	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		16,223,588.31	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：初中部教学楼-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1174258.75	
1.1	配电箱系统	93921.42	
1.2	应急系统	73766.61	
1.3	照明系统	355840.17	
1.4	动力系统	289742.54	
1.5	防雷系统	69195.82	
1.6	弱电系统	291792.19	
二	措施项目费	96615.08	
1	施工单价措施项目费	17549.41	
2	施工总价措施项目费	79065.67	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	21329.95	
2.2	其中：临时设施费	47510.85	
2.3	其中：雨季施工增加费	8190.6	
2.4	其中：夜间施工增加费	2034.27	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	44031.2	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	44031.2	—
五	税金	118341.45	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,433,246.48	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：初中部教学楼-暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	22944.24	
1.1	设备		
1.2	风管、风阀等	20042.64	
1.3	其他	2901.6	
二	措施项目费	3434.11	
1	施工单价措施项目费	599.15	
2	施工总价措施项目费	2834.96	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	754.3	
2.2	其中：临时设施费	1712.18	
2.3	其中：雨季施工增加费	295.17	
2.4	其中：夜间施工增加费	73.31	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1586.78	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1586.78	—
五	税金	2516.86	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		30,481.99	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：初中部教学楼-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	261212.8	
1.1	给水系统	39047.3	
1.2	污废水系统	40002.41	
1.3	雨水系统	57375.65	
1.4	冷凝水系统（立干管部分）	2776.03	
1.5	洁具部分	122011.41	
二	措施项目费	22025.43	
1	施工单价措施项目费	4165.78	
2	施工总价措施项目费	17859.65	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4815.99	
2.2	其中：临时设施费	10733.66	
2.3	其中：雨季施工增加费	1850.42	
2.4	其中：夜间施工增加费	459.58	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	9947.53	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	9947.53	—
五	税金	26386.72	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		319,572.48	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：初中部教学楼-消防水工程第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	154608.12	
1.1	消火栓系统	154608.12	
二	措施项目费	12336.31	
1	施工单价措施项目费	2378.33	
2	施工总价措施项目费	9957.98	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2690.18	
2.2	其中：临时设施费	5980.69	
2.3	其中：雨季施工增加费	1031.04	
2.4	其中：夜间施工增加费	256.07	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	5542.66	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	5542.66	—
五	税金	15523.84	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		188,010.93	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(A栋)
 单位：元
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	食堂及学生宿舍楼(A栋)-土建工程	14813334.92	150000	415915.51	395729.25
2	食堂及学生宿舍楼(A栋)-电气工程	1177234.52		14634.79	29925.51
3	食堂及学生宿舍楼(A栋)-消防电气工程	347358.17		6098.9	12681.69
4	食堂及学生宿舍楼(A栋)-暖通工程	128156.35		2127.96	4414.54
5	食堂及学生宿舍楼(A栋)-给排水工程	976689.13		14325.97	29552.25
6	食堂及学生宿舍楼(A栋)-消防水工程	265186.96		4246.17	8794.93
合计		17707960.05	150000	457349.3	481098.17

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(A栋)-
土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	11246135.85	
1.1	土石方工程	47403.89	
1.2	砌筑工程	671266.41	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	4115081.01	
1.4	装配式建筑工程	1640315.42	
1.5	门窗工程	939040.75	
1.6	屋面及防水工程	286154.53	
1.7	楼地面装饰工程	1245780.32	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1815742.45	
1.9	天棚工程	232705.94	
1.10	其它工程	252645.13	
二	措施项目费	1798350.42	
1	施工单价措施项目费	1089023.47	
2	施工总价措施项目费	709326.95	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	415915.51	
2.2	其中：临时设施费	213331.35	
2.3	其中：雨季施工增加费	65131.81	
2.4	其中：夜间施工增加费	14948.28	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	150000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	150000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	395729.25	—
4	其中：垃圾处置费		—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 食堂及学生宿舍楼(A栋)-
土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
5	其中：社保费	395729.25	—
五	税金	1223119.4	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		14,813,334.92	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(A栋)-
电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	984019.16	
1.1	配电箱系统	48344.25	
1.2	应急系统	79443.3	
1.3	照明系统	240998.99	
1.4	动力系统	350728.77	
1.5	防雷系统	47497.56	
1.6	弱电系统	217006.29	
二	措施项目费	66087	
1	施工单价措施项目费	12212.49	
2	施工总价措施项目费	53874.51	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	14634.79	
2.2	其中：临时设施费	32290.45	
2.3	其中：雨季施工增加费	5566.69	
2.4	其中：夜间施工增加费	1382.58	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	29925.51	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	29925.51	—
五	税金	97202.85	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,177,234.52	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(A栋)-
消防电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	278093.02	
1.1	火灾自动报警系统	225585.64	
1.2	消防设备电源监控系统	13900.28	
1.3	电气火灾监控系统	19078.8	
1.4	防火门监控系统	19528.3	
二	措施项目费	27902.51	
1	施工单价措施项目费	5174.79	
2	施工总价措施项目费	22727.72	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6098.9	
2.2	其中：临时设施费	13683.89	
2.3	其中：雨季施工增加费	2359.03	
2.4	其中：夜间施工增加费	585.9	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	12681.69	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	12681.69	—
五	税金	28680.95	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		347,358.17	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(A栋)-
暖通工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	103616.52	
1.1	设备	42963.7	
1.2	风管、风阀等	55153.65	
1.3	其他	5499.17	
二	措施项目费	9543.57	
1	施工单价措施项目费	1627.07	
2	施工总价措施项目费	7916.5	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2127.96	
2.2	其中：临时设施费	4763.41	
2.3	其中：雨季施工增加费	821.18	
2.4	其中：夜间施工增加费	203.95	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	4414.54	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	4414.54	—
五	税金	10581.72	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		128,156.35	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(A栋)-
给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	803965.32	
1.1	给水系统	87539.48	
1.2	热给水系统	439655.25	
1.3	污废水系统	87599.29	
1.4	雨水系统	40190.68	
1.5	冷凝水系统（立干管部分）	5715.36	
1.6	洁具部分	143265.26	
二	措施项目费	62527.5	
1	施工单价措施项目费	9451.24	
2	施工总价措施项目费	53076.26	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	14325.97	
2.2	其中：临时设施费	31887.7	
2.3	其中：雨季施工增加费	5497.26	
2.4	其中：夜间施工增加费	1365.33	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	29552.25	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	29552.25	—
五	税金	80644.06	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		976,689.13	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(A栋)-
消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	214911.98	
1.1	消火栓系统	130982.43	
1.2	喷淋系统	83929.55	
二	措施项目费	19583.88	
1	施工单价措施项目费	3805.39	
2	施工总价措施项目费	15778.49	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4246.17	
2.2	其中：临时设施费	9489.97	
2.3	其中：雨季施工增加费	1636.02	
2.4	其中：夜间施工增加费	406.33	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	8794.93	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	8794.93	—
五	税金	21896.17	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		265,186.96	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(B栋)

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	食堂及学生宿舍楼(B栋)-土建工程	35824137.39		797382.29	1003031.59
2	食堂及学生宿舍楼(B栋)-电气工程	2737322.3		36762.63	75496.16
3	食堂及学生宿舍楼(B栋)-消防电气工程	300871.48		5711.1	11911.18
4	食堂及学生宿舍楼(B栋)-暖通工程	202470.52		4022.28	8402.82
5	食堂及学生宿舍楼(B栋)-给排水工程	2443532.44		35500.45	73197.8
6	食堂及学生宿舍楼(B栋)-消防水工程	628327.91		10100	20923.31
合计		42136662.04		889478.75	1192962.86

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(B栋)-
土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	28109981.36	
1.1	土石方工程	111167.38	
1.2	桩基础工程	3419381.08	
1.3	砌筑工程	1776749.22	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	8657834.99	
1.5	装配式建筑工程	2839253.02	
1.6	门窗工程	2210344.86	
1.7	屋面及防水工程	954508.81	
1.8	楼地面装饰工程	2394474.06	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	4732685.82	
1.10	天棚工程	536712.38	
1.11	其它工程	476869.74	
二	措施项目费	3753168.14	
1	施工单价措施项目费	2351675.14	
2	施工总价措施项目费	1401493	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	797382.29	
2.2	其中：临时设施费	406341.5	
2.3	其中：雨季施工增加费	160852.29	
2.4	其中：夜间施工增加费	36916.92	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1003031.59	—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 食堂及学生宿舍楼(B栋)-
土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1003031.59	—
五	税金	2957956.3	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		35,824,137.39	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(B栋)-
电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2269152.74	
1.1	配电箱系统	86201.24	
1.2	应急系统	157829.05	
1.3	照明系统	769690.16	
1.4	动力系统	805031.86	
1.5	防雷系统	67995.08	
1.6	弱电系统	382405.35	
二	措施项目费	166655.96	
1	施工单价措施项目费	30899.27	
2	施工总价措施项目费	135756.69	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	36762.63	
2.2	其中：临时设施费	81462.43	
2.3	其中：雨季施工增加费	14043.66	
2.4	其中：夜间施工增加费	3487.97	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	75496.16	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	75496.16	—
五	税金	226017.44	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		2,737,322.30	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(B栋)-
消防电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	237920.7	
1.1	火灾自动报警系统	176038.39	
1.2	消防设备电源监控系统	14128.18	
1.3	电气火灾监控系统	19086.95	
1.4	防火门监控系统	28667.18	
二	措施项目费	26197	
1	施工单价措施项目费	4867.41	
2	施工总价措施项目费	21329.59	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5711.1	
2.2	其中：临时设施费	12852.49	
2.3	其中：雨季施工增加费	2215.7	
2.4	其中：夜间施工增加费	550.3	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	11911.18	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	11911.18	—
五	税金	24842.6	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		300,871.48	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(B栋)-
暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	159193.11	
1.1	设备	36833.98	
1.2	风管、风阀等	103523.48	
1.3	其他	18835.65	
二	措施项目费	18156.84	
1	施工单价措施项目费	3116.41	
2	施工总价措施项目费	15040.43	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4022.28	
2.2	其中：临时设施费	9066.86	
2.3	其中：雨季施工增加费	1563.08	
2.4	其中：夜间施工增加费	388.21	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	8402.82	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	8402.82	—
五	税金	16717.75	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		202,470.52	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(B栋)-
给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2006885.34	
1.1	给水系统	282424.09	
1.2	热给水系统	1061251.86	
1.3	污废水系统	236330.88	
1.4	雨水系统	58203.85	
1.5	冷凝水系统（立干管部分）	11330.9	
1.6	洁具部分	357343.76	
二	措施项目费	161689.74	
1	施工单价措施项目费	30208.97	
2	施工总价措施项目费	131480.77	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	35500.45	
2.2	其中：临时设施费	78982.42	
2.3	其中：雨季施工增加费	13616.12	
2.4	其中：夜间施工增加费	3381.78	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	73197.8	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	73197.8	—
五	税金	201759.56	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		2,443,532.44	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂及学生宿舍楼(B栋)-
消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	508959.81	
1.1	消火栓系统	297343.73	
1.2	喷淋系统	211616.08	
二	措施项目费	46564.5	
1	施工单价措施项目费	9028.89	
2	施工总价措施项目费	37535.61	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	10100	
2.2	其中：临时设施费	22576.82	
2.3	其中：雨季施工增加费	3892.12	
2.4	其中：夜间施工增加费	966.67	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	20923.31	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	20923.31	—
五	税金	51880.29	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		628,327.91	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 体育馆

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 体育馆-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	19367683.96	
1.1	土石方工程	79766.54	
1.2	桩基础工程	2437115.46	
1.3	砌筑工程	627720.45	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	5827495.47	
1.5	装配式建筑工程	1294787.07	
1.6	金属结构工程	1716232.05	
1.7	门窗工程	1320256.37	
1.8	屋面及防水工程	1528373.64	
1.9	楼地面装饰工程	2164194.68	
1.10	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1711919.86	
1.11	天棚工程	180266.24	
1.12	其它工程	479556.13	
二	措施项目费	2358362.57	
1	施工单价措施项目费	1314134.55	
2	施工总价措施项目费	1044228.02	
2.1	其中: 安全防护、文明施工费	600502.7	
2.2	其中: 临时设施费	306708.15	
2.3	其中: 雨季施工增加费	111440.63	
2.4	其中: 夜间施工增加费	25576.54	
2.5	其中: 视频监控费		—
三	其他项目费	645000	—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 暂估价	645000	—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 体育馆-土建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	692667.63	
1.1	配电箱系统	37733.74	
1.2	应急系统	70986.08	
1.3	照明系统	189730.84	
1.4	动力系统	246836.91	
1.5	防雷系统	57721.54	
1.6	弱电系统	89658.52	
二	措施项目费	46448.23	
1	施工单价措施项目费	8676.1	
2	施工总价措施项目费	37772.13	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	10262.22	
2.2	其中：临时设施费	22637.96	
2.3	其中：雨季施工增加费	3902.66	
2.4	其中：夜间施工增加费	969.29	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	20979.98	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	20979.98	—
五	税金	68408.63	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		828,504.47	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：体育馆-消防电气工程第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	274677.89	
1.1	火灾自动报警系统	232904.52	
1.2	消防设备电源监控系统	10422.47	
1.3	电气火灾监控系统	15315.25	
1.4	防火门监控系统	16035.65	
二	措施项目费	29256.57	
1	施工单价措施项目费	5548.11	
2	施工总价措施项目费	23708.46	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6353.72	
2.2	其中：临时设施费	14281.25	
2.3	其中：雨季施工增加费	2462.01	
2.4	其中：夜间施工增加费	611.48	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	13235.3	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	13235.3	—
五	税金	28545.28	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		345,715.04	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：体育馆-暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	29308.48	
1.1	设备	3237.05	
1.2	风管、风阀等	20504.67	
1.3	其他	5566.76	
二	措施项目费	3664.15	
1	施工单价措施项目费	622.29	
2	施工总价措施项目费	3041.86	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	811.91	
2.2	其中：临时设施费	1835.03	
2.3	其中：雨季施工增加费	316.35	
2.4	其中：夜间施工增加费	78.57	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1700.64	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1700.64	—
五	税金	3120.59	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		37,793.86	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：体育馆-给排水工程第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	151150.11	
1.1	给水系统	26200.62	
1.2	污废水系统	23931.96	
1.3	雨水系统	54575.3	
1.4	洁具部分	46442.23	
二	措施项目费	14128.62	
1	施工单价措施项目费	2491.54	
2	施工总价措施项目费	11637.08	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	3455.9	
2.2	其中：临时设施费	6732.31	
2.3	其中：雨季施工增加费	1160.61	
2.4	其中：夜间施工增加费	288.26	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	600000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	600000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6239.24	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	6239.24	—
五	税金	69436.62	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		840,954.59	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：体育馆-消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	20177.69	
1.1	消火栓系统	20177.69	
二	措施项目费	2428.25	
1	施工单价措施项目费	450.63	
2	施工总价措施项目费	1977.62	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	528.49	
2.2	其中：临时设施费	1192.49	
2.3	其中：雨季施工增加费	205.58	
2.4	其中：夜间施工增加费	51.06	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1105.15	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1105.15	—
五	税金	2134	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		25,845.09	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教师周转宿舍楼-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	6565180.72	
1.1	土石方工程	18941.88	
1.2	桩基础工程	737122.15	
1.3	砌筑工程	296645.09	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	2283275.88	
1.5	装配式建筑工程	666456.16	
1.6	门窗工程	499977.86	
1.7	屋面及防水工程	109078.5	
1.8	楼地面装饰工程	561239.01	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1108104.48	
1.10	天棚工程	99266.12	
1.11	其它工程	185073.59	
二	措施项目费	1431852.41	
1	施工单价措施项目费	986365.92	
2	施工总价措施项目费	445486.49	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	261865.32	
2.2	其中：临时设施费	134436.93	
2.3	其中：雨季施工增加费	40003.18	
2.4	其中：夜间施工增加费	9181.06	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	248770.38	—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 教师周转宿舍楼-土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	248770.38	—
五	税金	742122.32	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		8,987,925.83	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教师周转宿舍楼-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	703669	
1.1	配电箱系统	78285.15	
1.2	应急系统	43406.43	
1.3	照明系统	280342.71	
1.4	动力系统	69368.17	
1.5	防雷系统	22079.61	
1.6	弱电系统	210186.93	
二	措施项目费	59148.08	
1	施工单价措施项目费	10988.35	
2	施工总价措施项目费	48159.73	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	12986.12	
2.2	其中：临时设施费	28944.44	
2.3	其中：雨季施工增加费	4989.86	
2.4	其中：夜间施工增加费	1239.31	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	26824.57	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	26824.57	—
五	税金	71067.75	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		860,709.40	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教师周转宿舍楼-消防电气
工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	176110.19	
1.1	火灾自动报警系统	133516.45	
1.2	消防设备电源监控系统	2488.76	
1.3	电气火灾监控系统	14511.65	
1.4	防火门监控系统	25593.33	
二	措施项目费	19810.15	
1	施工单价措施项目费	3765.69	
2	施工总价措施项目费	16044.46	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4294.47	
2.2	其中：临时设施费	9669.09	
2.3	其中：雨季施工增加费	1666.9	
2.4	其中：夜间施工增加费	414	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	8960.93	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	8960.93	—
五	税金	18439.31	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		223,320.58	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教师周转宿舍楼-暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	30764.34	
1.1	风管、风阀等	24497.03	
1.2	其他	6267.31	
二	措施项目费	4516.37	
1	施工单价措施项目费	748.18	
2	施工总价措施项目费	3768.19	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1002.72	
2.2	其中：临时设施费	2275.71	
2.3	其中：雨季施工增加费	392.32	
2.4	其中：夜间施工增加费	97.44	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2109.04	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2109.04	—
五	税金	3365.08	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		40,754.83	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教师周转宿舍楼-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	549794.23	
1.1	给水系统	84908.02	
1.2	热给水系统	218328.68	
1.3	污废水系统	122197.69	
1.4	雨水系统	20496.05	
1.5	冷凝水系统（立干管部分）	3922.57	
1.6	洁具部分	99941.22	
二	措施项目费	48304.43	
1	施工单价措施项目费	9014.88	
2	施工总价措施项目费	39289.55	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	10581.04	
2.2	其中：临时设施费	23624.29	
2.3	其中：雨季施工增加费	4072.7	
2.4	其中：夜间施工增加费	1011.52	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	21894.06	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	21894.06	—
五	税金	55799.34	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		675,792.06	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教师周转宿舍楼-消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	149041.64	
1.1	消火栓系统	62313.6	
1.2	喷淋系统	86728.04	
二	措施项目费	13474.24	
1	施工单价措施项目费	2551.04	
2	施工总价措施项目费	10923.2	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2939.67	
2.2	其中：临时设施费	6569.67	
2.3	其中：雨季施工增加费	1132.57	
2.4	其中：夜间施工增加费	281.29	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6088.52	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	6088.52	—
五	税金	15174.4	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		183,778.80	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：学生宿舍楼
 单位：元
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	学生宿舍楼-土建工程	14364822.33	70000	406312.23	398689.73
2	学生宿舍楼-电气工程	1163954.23		18551.8	38417.74
3	学生宿舍楼-消防电气工程	301442.41		5617.61	11708.13
4	学生宿舍楼-暖通工程	67208.44		1559.6	3274.7
5	学生宿舍楼-给排水工程	1208889.1		16130.4	33114.05
6	学生宿舍楼-消防水工程	352947.45		5185.52	10697.79
合计		17459263.96	70000	453357.16	495902.14

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：学生宿舍楼-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	10497237.83	
1.1	土石方工程	34241.3	
1.2	砌筑工程	774700.14	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	3817962.16	
1.4	装配式建筑工程	1373483.77	
1.5	门窗工程	1099037.48	
1.6	屋面及防水工程	228937.98	
1.7	楼地面装饰工程	1036405.02	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1730177.49	
1.9	天棚工程	171259.61	
1.10	其它工程	231032.88	
二	措施项目费	2212808.52	
1	施工单价措施项目费	1520952.81	
2	施工总价措施项目费	691855.71	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	406312.23	
2.2	其中：临时设施费	208443.68	
2.3	其中：雨季施工增加费	62707.84	
2.4	其中：夜间施工增加费	14391.96	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	70000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	70000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	398689.73	—
4	其中：垃圾处置费		—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 学生宿舍楼-土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
5	其中：社保费	398689.73	—
五	税金	1186086.25	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		14,364,822.33	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：学生宿舍楼-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	944705.33	
1.1	配电箱系统	46554.54	
1.2	应急系统	65484.94	
1.3	照明系统	357003.29	
1.4	动力系统	211220.66	
1.5	防雷系统	38294.85	
1.6	弱电系统	226147.05	
二	措施项目费	84724.85	
1	施工单价措施项目费	15797.95	
2	施工总价措施项目费	68926.9	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	18551.8	
2.2	其中：临时设施费	41453.78	
2.3	其中：雨季施工增加费	7146.4	
2.4	其中：夜间施工增加费	1774.92	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	38417.74	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	38417.74	—
五	税金	96106.31	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,163,954.23	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：学生宿舍楼-消防电气工程第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	239009.63	
1.1	火灾自动报警系统	194783.44	
1.2	消防设备电源监控系统	6038.04	
1.3	电气火灾监控系统	15374.3	
1.4	防火门监控系统	22813.85	
二	措施项目费	25834.91	
1	施工单价措施项目费	4865.06	
2	施工总价措施项目费	20969.85	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5617.61	
2.2	其中：临时设施费	12633.39	
2.3	其中：雨季施工增加费	2177.93	
2.4	其中：夜间施工增加费	540.92	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	11708.13	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	11708.13	—
五	税金	24889.74	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		301,442.41	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：学生宿舍楼-暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	51364.72	
1.1	风管、风阀等	42709.49	
1.2	其他	8655.23	
二	措施项目费	7019.7	
1	施工单价措施项目费	1166.17	
2	施工总价措施项目费	5853.53	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1559.6	
2.2	其中：临时设施费	3533.49	
2.3	其中：雨季施工增加费	609.15	
2.4	其中：夜间施工增加费	151.29	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3274.7	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3274.7	—
五	税金	5549.32	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		67,208.44	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：学生宿舍楼-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1002753.19	
1.1	给水系统	107842.27	
1.2	热给水系统	532751.82	
1.3	污废水系统	77863.64	
1.4	雨水系统	34342.21	
1.5	冷凝水系统（立干管部分）	4315.94	
1.6	洁具部分	245637.31	
二	措施项目费	73205.33	
1	施工单价措施项目费	13654.25	
2	施工总价措施项目费	59551.08	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	16130.4	
2.2	其中：临时设施费	35730.97	
2.3	其中：雨季施工增加费	6159.82	
2.4	其中：夜间施工增加费	1529.89	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	33114.05	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	33114.05	—
五	税金	99816.53	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,208,889.10	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：学生宿舍楼-消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	289282.18	
1.1	消火栓系统	156815.23	
1.2	喷淋系统	132466.95	
二	措施项目费	23825.03	
1	施工单价措施项目费	4612.09	
2	施工总价措施项目费	19212.94	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5185.52	
2.2	其中：临时设施费	11543.2	
2.3	其中：雨季施工增加费	1989.98	
2.4	其中：夜间施工增加费	494.24	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	10697.79	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	10697.79	—
五	税金	29142.45	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		352,947.45	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：改造工程
 单位：元
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	整体拆除工程	1266207.56		13897.77	37051.89
2	现状教学楼-土建改造工程	823901.92		25922.18	36042.85
3	现状教学楼-新增变压器工程	117958.08		1220.15	2465.86
4	现状教学楼-给排水改造工程	40004.75		572.75	1180.07
5	现状食堂-土建改造工程	122881.34		3216.96	5245.38
6	现状食堂-高低压工程	715013.69		3365.44	6228.71
合计		3085967.34		48195.25	88214.76

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：整体拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1101348.48	
二	措施项目费	23257.94	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	23257.94	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	13897.77	
2.2	其中：临时设施费	6852.98	
2.3	其中：雨季施工增加费	2039.18	
2.4	其中：夜间施工增加费	468.01	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	37051.89	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	37051.89	—
五	税金	104549.25	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,266,207.56	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：现状教学楼-土建改造工程第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	581711.56	
1.1	拆除工程	82150.77	
1.2	门窗工程	6850.55	
1.3	楼地面装饰工程	26789.5	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	265984.26	
1.5	天棚工程	43920.37	
1.6	其他工程	156016.11	
二	措施项目费	138118.91	
1	施工单价措施项目费	93987.87	
2	施工总价措施项目费	44131.04	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	25922.18	
2.2	其中：临时设施费	13331.49	
2.3	其中：雨季施工增加费	3966.93	
2.4	其中：夜间施工增加费	910.44	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	36042.85	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	36042.85	—
五	税金	68028.6	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		823,901.92	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：现状教学楼-新增变压器工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	100634.21	
1.1	调试	395.13	
1.2	新建	99240.41	
1.3	拆除	96.21	
1.4	新增变压器	902.46	
二	措施项目费	5118.35	
1	施工单价措施项目费	664.86	
2	施工总价措施项目费	4453.49	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1220.15	
2.2	其中：临时设施费	2660.73	
2.3	其中：雨季施工增加费	458.69	
2.4	其中：夜间施工增加费	113.92	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2465.86	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2465.86	—
五	税金	9739.66	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		117,958.08	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：现状教学楼-给排水改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	33023	
1.1	给水系统	3388.29	
1.2	污废水系统	6884.65	
1.3	洁具部分	19341.53	
1.4	拆除部分	3408.53	
二	措施项目费	2498.54	
1	施工单价措施项目费	378.38	
2	施工总价措施项目费	2120.16	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	572.75	
2.2	其中：临时设施费	1273.37	
2.3	其中：雨季施工增加费	219.52	
2.4	其中：夜间施工增加费	54.52	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1180.07	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1180.07	—
五	税金	3303.14	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		40,004.75	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：现状食堂-土建改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	79400.9	
1.1	拆除工程	15111.87	
1.2	门窗工程	1895.79	
1.3	楼地面装饰工程	257.79	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	43498.04	
1.5	天棚工程	4557.39	
1.6	其他工程	14080.02	
二	措施项目费	28088.89	
1	施工单价措施项目费	22622.27	
2	施工总价措施项目费	5466.62	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	3216.96	
2.2	其中：临时设施费	1647.07	
2.3	其中：雨季施工增加费	490.11	
2.4	其中：夜间施工增加费	112.48	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	5245.38	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	5245.38	—
五	税金	10146.17	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		122,881.34	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：现状食堂-高低压工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	635841.11	
1.1	一、配电房高低压	608773.04	
1.2	二、配电房照明	27068.07	
二	措施项目费	13906.04	
1	施工单价措施项目费	2373.25	
2	施工总价措施项目费	11532.79	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	3365.44	
2.2	其中：临时设施费	6720.93	
2.3	其中：雨季施工增加费	1158.65	
2.4	其中：夜间施工增加费	287.77	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6228.71	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	6228.71	—
五	税金	59037.83	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		715,013.69	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 室外配套工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	园林景观工程	20622296.01	237500	274229.7	462901.66
2	绿化工程	4023544.47		62366.7	127048.61
3	电气工程	3003904.28	35000	42994.12	88583.35
4	给排水工程	3755708.64		33452.96	84475.87
5	景观电气工程	975423.84		15015.11	31044.77
6	主席台-土建工程	1024976.48		30531.51	28524.3
7	观众台-土建工程	1000915.8		27773.51	33149.14
8	东门-土建工程	446212.05	44800	11349.12	11805.01
9	南门-土建工程	404862.3	44800	10178.38	10574.07
10	主席台、观众台、东门、南门-电气工程	102598.12		1112.44	2255.44
11	主席台、观众台、东门、南门-给排水工程	17864.69		308.74	641.55
合计		35378306.68	362100	509312.29	881003.77

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园林景观工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	17781895.23	
1.1	室外土石方工程	781994.57	
1.2	排球场	233209.84	
1.3	羽毛球场	404011.92	
1.4	篮球场	884630.76	
1.5	停车位	566478.34	
1.6	围网	58200.34	
1.7	400M田径场	3788792.86	
1.8	田径场、球场排水沟	789333.77	
1.9	室外台阶	191226.6	
1.10	车行沥青路面	2706821.73	
1.11	车行道铺装	1335714.2	
1.12	人行道铺装	2792619.42	
1.13	田径场车行道	74418.3	
1.14	球场车行道	183687.11	
1.15	交通标线	17356.6	
1.16	雨水花园	108620.86	
1.17	路缘石安装	172795.01	
1.18	围墙工程	1754061.93	
1.19	挡土墙工程	158538.23	
1.20	花池、树池	58665.24	
1.21	景墙	69909.78	
1.22	木平台	45091.01	
1.23	长条木凳	26575.97	
1.24	特色坐凳	26469.91	
1.25	石材坐凳	26863.46	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园林景观工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1. 26	挡墙	20385. 58	
1. 27	升旗台	24938. 82	
1. 28	西门入口	31620. 73	
1. 29	地下车库入口雨棚	302398. 01	
1. 30	其他工程	146464. 33	
二	措施项目费	437240. 73	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	437240. 73	
2. 1	其中：安全防护、文明施工费	274229. 7	
2. 2	其中：临时设施费	142187. 5	
2. 3	其中：雨季施工增加费	15195. 55	
2. 4	其中：夜间施工增加费	5627. 98	
2. 5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	237500	—
3. 1	其中：暂列金额		—
3. 2	其中：暂估价	237500	—
3. 3	其中：计日工		—
3. 4	其中：总承包服务费		—
四	规费	462901. 66	—
4. 1	其中：垃圾处置费		—
4. 2	其中：社保费	462901. 66	—
五	税金	1702758. 39	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		20, 622, 296. 01	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	3463610.15	
1.1	乔木	1255517.4	
1.2	小乔木与灌木	127216.2	
1.3	棕榈科	44786.69	
1.4	地被	2036089.86	
二	措施项目费	100666.44	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	100666.44	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	62366.7	
2.2	其中：临时设施费	32584.46	
2.3	其中：雨季施工增加费	4170.61	
2.4	其中：夜间施工增加费	1544.67	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	127048.61	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	127048.61	—
五	税金	332219.27	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		4,023,544.47	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2473143.44	
1.1	室外弱电	780105.41	
1.2	室外音响	112470.94	
1.3	室外电气	292712.49	
1.4	停车场管理系统	239064.92	
1.5	周界报警系统（仅预埋管）	326.8	
1.6	充电桩进线出线	408986.89	
1.7	室外电气电缆井	362018.97	
1.8	室外弱电电缆井	277457.02	
二	措施项目费	159148.7	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	159148.7	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	42994.12	
2.2	其中：临时设施费	95583.86	
2.3	其中：雨季施工增加费	16478.12	
2.4	其中：夜间施工增加费	4092.6	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	35000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	35000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	88583.35	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	88583.35	—
五	税金	248028.79	—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五	3,003,904.28	
-------------------	--------------	--

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	3283760.2	
1.1	绿化浇灌系统	433169.71	
1.2	景观场地排水系统	308473.97	
1.3	室外给水系统	275453.54	
1.4	室外污废水系统	949947.79	
1.5	室外雨水系统	879023.32	
1.6	室外消火栓系统	437691.87	
二	措施项目费	77368.19	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	77368.19	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	33452.96	
2.2	其中：临时设施费	27071.36	
2.3	其中：雨季施工增加费	12273.43	
2.4	其中：夜间施工增加费	4570.44	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	84475.87	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	84475.87	—
五	税金	310104.38	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		3,755,708.64	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	808117.04	
二	措施项目费	55722.45	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	55722.45	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	15015.11	
2.2	其中：临时设施费	33498.16	
2.3	其中：雨季施工增加费	5774.89	
2.4	其中：夜间施工增加费	1434.29	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	31044.77	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	31044.77	—
五	税金	80539.58	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		975,423.84	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：主席台-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	825072.8	
1.1	土石方工程	13976.12	
1.2	砌筑工程	44602.33	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	286890.22	
1.4	门窗工程	11652.61	
1.5	屋面及防水工程	70347.34	
1.6	楼地面工程	83393	
1.7	墙、柱面工程	174029.41	
1.8	天棚装饰工程	70557.9	
1.9	其他工程	69623.87	
二	措施项目费	86748.29	
1	施工单价措施项目费	34796.75	
2	施工总价措施项目费	51951.54	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	30531.51	
2.2	其中：临时设施费	15682.52	
2.3	其中：雨季施工增加费	4666.51	
2.4	其中：夜间施工增加费	1071	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	28524.3	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	28524.3	—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 主席台-土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
五	税金	84631.09	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,024,976.48	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：观众台-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	777168.48	
1.1	土石方工程	21400.98	
1.2	砌筑工程	93616.88	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	257068.54	
1.4	门窗工程	27215.54	
1.5	楼地面工程	189819.73	
1.6	墙、柱面工程	106929.97	
1.7	天棚装饰工程	10393.28	
1.8	其他工程	70723.56	
二	措施项目费	107953.76	
1	施工单价措施项目费	60728.59	
2	施工总价措施项目费	47225.17	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	27773.51	
2.2	其中：临时设施费	14241.4	
2.3	其中：雨季施工增加费	4237.68	
2.4	其中：夜间施工增加费	972.58	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	33149.14	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	33149.14	—
五	税金	82644.42	—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：观众台-土建工程

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五	1,000,915.80	
-------------------	--------------	--

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东门-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	294433.66	
1.1	土石方工程	2676.79	
1.2	砌筑工程	9126.42	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	120703.06	
1.4	门窗工程	28650.03	
1.5	屋面—倒置式屋面（不上人屋面）	13060.63	
1.6	楼地面工程	28692.37	
1.7	墙、柱面工程	88623.61	
1.8	天棚装饰工程	2900.75	
二	措施项目费	58330.18	
1	施工单价措施项目费	39050.66	
2	施工总价措施项目费	19279.52	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	11349.12	
2.2	其中：临时设施费	5806.19	
2.3	其中：雨季施工增加费	1727.69	
2.4	其中：夜间施工增加费	396.52	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	44800	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	44800	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	11805.01	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	11805.01	—
五	税金	36843.2	—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东门-土建工程

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五	446,212.05	
-------------------	------------	--

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南门-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	263317.55	
1.1	土石方工程	2570.73	
1.2	砌筑工程	10035.37	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	114059.99	
1.4	门窗工程	25295.22	
1.5	屋面—倒置式屋面（不上人屋面）	9563.42	
1.6	楼地面工程	17475.79	
1.7	墙、柱面工程	81416.28	
1.8	天棚装饰工程	2900.75	
二	措施项目费	52741.68	
1	施工单价措施项目费	35453.26	
2	施工总价措施项目费	17288.42	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	10178.38	
2.2	其中：临时设施费	5205.57	
2.3	其中：雨季施工增加费	1548.97	
2.4	其中：夜间施工增加费	355.5	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	44800	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	44800	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	10574.07	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	10574.07	—
五	税金	33429	—

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南门-土建工程

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五	404,862.30	
-------------------	------------	--

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：主席台、观众台、东门、
南门-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	86897.98	
1.1	主席台	67716.22	
1.2	体育器材室、观众台1、观众台2	9080.9	
1.3	东门	5050.43	
1.4	南门	5050.43	
二	措施项目费	4973.3	
1	施工单价措施项目费	903.43	
2	施工总价措施项目费	4069.87	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1112.44	
2.2	其中：临时设施费	2433.68	
2.3	其中：雨季施工增加费	419.55	
2.4	其中：夜间施工增加费	104.2	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2255.44	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2255.44	—
五	税金	8471.4	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		102,598.12	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：主席台、观众台、东门、
南门-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	14598.1	
1.1	主席台给排水	8271.21	
1.2	东门、南门给排水	6326.89	
二	措施项目费	1149.97	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	1149.97	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	308.74	
2.2	其中：临时设施费	692.25	
2.3	其中：雨季施工增加费	119.34	
2.4	其中：夜间施工增加费	29.64	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	641.55	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	641.55	—
五	税金	1475.07	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		17,864.69	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：电梯工程及安装工程抗震支架

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	电梯工程及安装工程抗震支架	3234245.45	600000	2197.66	
合计		3234245.45	600000	2197.66	

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电梯工程及安装工程抗震
支架

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2365000	
二	措施项目费	2197.66	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	2197.66	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2197.66	
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	600000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	600000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金	267047.79	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		3,234,245.45	