

关于变更海口市人民医院病房改造项目设计开标时间的通知

致：各潜在投标人

海口市路桥建设投资有限公司委托海南远恒建设项目咨询管理有限公司代理拟招的海口市人民医院病房改造项目设计，于 2024 年 11 月 05 日在全国公共资源交易平台（海南省·海口市）等媒介上发布了项目招标公告。现变更如下：

- 1、原招标文件的获取时间：2024 年 11 月 05 日 23:00 时至 2024 年 11 月 27 日 09:00 时，现变更为：招标文件的获取时间：2024 年 11 月 05 日 23:00 时至 2024 年 11 月 25 日 10:00 时。
- 2、原开标时间：2024 年 11 月 27 日 09 时 00 分；现变更为：2024 年 11 月 25 日 10 时 00 分。
- 3、原开标地点：海口市公共资源交易中心副楼 203 开标室（海口市海甸五西路 28 号）；现变更为：海口市公共资源交易中心副楼 201 开标室（海口市海甸五西路 28 号）。
- 4、投标文件递交的截止时间以及投标保证金到账截止时间变更为：2024 年 11 月 25 日 10 时 00 分。

其他内容不变。

特此通知！



招标人：海口市路桥建设投资有限公司

招标代理：海南远恒建设项目咨询管理有限公司

2024 年 11 月 19 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App