

6、清单报价

海口市高坡小学教学楼修缮项目 工程

投标总价



投 标 人：海南明明建筑工程有限公司

2024年6月26日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 海口市高城小学

工 程 名 称： 海口市高城小学教学楼修缮项目

投标总价（小写）： ¥526000.64元

（大写）： 伍拾贰万陆仟零肆拾元陆角肆分

投 标 人： 海南海安建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 慧英 慧英 口
(签字或盖章)



编制时间： 2024年6月26日

页一三



单位工程费汇总表

工程名称: 海口市高坡小学教学楼修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		333723.54
2	1.1	改造部分			333723.54
3	二	措施项目费	措施项目合计		28813.09
4	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
5	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		28813.09
6	2.1	其中:安全文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		26210.77
7	2.2	其中:雨季施工增加费	雨季施工费		2035.71
8	2.3	其中:夜间施工增加费	夜间施工费		467.21
9	三	其他项目费	其他项目合计		
10	3	其中:暂列金额	暂列金额		
11	4	其中:暂估价	专业工程暂估价		
12		其中:计日工	计日工		
13		其中:总承包服务费	总承包服务费		
14		其中:垃圾处置费	其中:垃圾处置费		14753.29
15		其中:垃圾处置费	其中:垃圾处置费		
16		其中:社保费	(分部分项人工费+措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	22.5	14753.29
17	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		105313.57
18	10	人工价差	人工价差		17789.86
19	11	材料价差	材料价差		86655.32
20	12	机械价差	机械价差		870.35
21	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金-价差		482806.05
22	七	税金	不含税工程造价	9	43434.51
23	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		526640.64

单 征
A 1143400000671
安徽同升工程咨询
有限公司
有效期至:2026年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师
杨益水
A01340000562
安徽同舟工程咨询有限公司
有效期至: 2025年12月31日


磋商结果一览表

项目名称：海口市高坡小学教学楼修缮项目

项目编号：HNZT2024-167

采 购 人：海口市高坡小学

谈判时间：2024 年 06 月 28 日

投标人名称	海南海明建筑工程有限公司
投标单位代表签名 / 盖章 (法人或委托人)	
最后报价（第二轮报价）	¥: <u>525416.25元</u> 大写: <u>伍拾贰万伍仟肆佰捌拾陆元贰角五分</u>
其他	