

海口城市照明工程建管维与户外广告经营项目（照明提升工程）监理 招标变更公告

各潜在投标人：

海口辉邦项目管理有限公司委托安徽安兆工程技术咨询服务有限责任公司组织招标的海口城市照明工程建管维与户外广告经营项目（照明提升工程）监理（项目编号：E4601000001000874001），该项目已于2024年06月24日发布招标公告。因招标文件项目概况及控制价有调整。现变更如下：

1、原招标文件项目概况：项目将针对海口湾滨海界面、海甸溪沿线进行景观照明提升，范围西起保利中央海岸、东至海甸河和平桥东、南起滨海大道、北至天空之山周边。整个项目分为5个区域：1、天空之山区域；2、东坡老码头区域；3、外滩中心区域；4、保利中央海岸区域；5、海口湾、海甸溪20公里岸线提升；其中130栋楼宇（新建70栋、提升58栋、在建2栋）、海口湾、海甸溪20公里岸线提升；

变更为：项目将针对海口湾滨海界面、海甸溪沿线进行景观照明提升，范围西起保利中央海岸、东至海甸河和平桥东、南起滨海大道、北至天空之山周边。整个项目分为5个区域：1、天空之山区域；2、东坡老码头区域；3、外滩中心区域；4、保利中央海岸区域；5、海口湾、海甸溪20公里岸线提升；其中178栋楼宇（新建118栋、提升58栋、在建2栋）、海口湾、海甸溪20公里岸线提升。

2、原招标文件招标控制价：1573132.80元；变更为：招标控制价：2383847.97元。

3、原招标文件招标文件的获取：2024年06月24日22时00分至2024年07月15日09时00分（北京时间，下同）；变更为：招标文

件的获取：2024年06月24日22时00分至2024年07月30日09时00分（北京时间，下同）。

4、原招标文件开标地点：海口市公共资源交易中心副楼203开标室（海口市海甸岛五西路28号）；变更为：开标地点：海口市公共资源交易中心副楼315开标室（海口市海甸岛五西路28号）。

5、原招标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年07月15日09时00分；变更为：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年07月30日09时00分。

6、原招标文件投标保证金到账截止日期：2024年07月15日09时00分；变更为：投标保证金到账截止日期：2024年07月30日09时00分。

7、原招标文件项目总投资：15450.09万元；变更为：项目总投资：25423.41万元。

新的招标文件已重新上传。请各潜在投标人自行下载。其他内容不变。

招标人：海口辉邦项目管理有限公司
地址：海口市秀英区海盛路39号
联系人：王工
联系电话：0898-68634651

招标代理机构：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司
地址：合肥市包河区云谷路2588号
联系人：陈工
电话：0551-65707982

2024年07月11日