

关于海南华侨中学多功能教学综合楼建设工程项目施工的补充公告

致本项目各投标人：

海口辉邦项目管理有限公司委托海南金风建设工程管理咨询有限公司代理的海南华侨中学多功能教学综合楼建设工程项目施工标开标时间为2024年06月21日上午09:00，原定投标截止时间前，由于投标人集中上传投标文件，造成网络环境堵塞及磁盘读写缓慢，导致部分用户存在系统登录缓慢或无法登录，投标文件上传缓慢或无法上传，相关招投标业务无法正常开展（现已恢复），鉴于所造成的业务影响系客观原因所致，为保护投标人合法权益，确保交易过程公平公正，针对已关注但未成功递交文件的投标单位提供上传文件入口，请在2024年6月21日19:30-22:30期间登录机器管交易系统完成文件递交取得递交回执；已成功递交投标文件的投标单位不受影响；系统将于2024年6月21日22:30继续进行开标活动，届时请登录系统在线参与远程开标，由此带来的不便，敬请谅解。

技术服务电话：0898-66156091、0898-65301731、0898-65203207。

招标代理：海南金风建设工程管理咨询有限公司

2024年06月21日

